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1.1. Nazwa zamówienia. 

„Instalacje elektryczne i teletechniczne – Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących               
o dwie dodatkowe sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej   są  wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru  robót  elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących o dwie dodatkowe sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi: 
  

ST- 00 - WYMAGANIA  OGÓLNE 
 ST- 01 - INSTALACJE  ELEKTRYCZNE    
 ST- 02 - INSTALACJE  ODGROMOWE     

ST- 03 - INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące normy          
i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.    
 
1.3. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi część Dokumentów Przetargowych                                
i Kontraktowych, należy ją stosować przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wyszczególnionych                
w  podpunkcie 1.2. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót, informacje o terenie budowy. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność             
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
  
 1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiający, w terminie umownym przekaże Wykonawcy teren budowy wraz                    
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 
technicznej.   
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa. 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia                      
i dokumenty: 
 1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych 

- specyfikację techniczną, 
- przedmiary robót, 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze kompletnej 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie           
w ramach ceny kontraktowej: 

- projekt organizacji i harmonogram robót, 
- wybór materiałów, 
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- zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań. 
 
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,        
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie roboty i dostarczone materiały będą zgodne                           
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i wyrobów muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.      
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową         
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu zamówienia, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.     
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy                 
w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony           
w cenę kontraktu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe zabezpieczenia niezbędne         
do ochrony robót oraz wygody użytkownika. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót 
instalacyjnych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności użytkownika,              
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwporażeniowej. Będzie  
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy i magazynach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie prowadził roboty 
elektryczne zgodnie z instrukcją bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                           
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktu. 
 
1.4.9 Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora nadzoru. – ostatecznego odbioru. 
 
1.4.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają      
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.   
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, 
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
1.5. Nazwy i kody dla zakresu robót elektrycznych. 

Zakres przedmiotu niniejszej  specyfikacji  technicznej obejmuje następujące nazwy               
i kody:  
CPV  45300000-0  Budowlane prace instalacyjne    
         CPV  45310000-3  Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 
 CPV  45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV  45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV  45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych       
CPV  45312310-3  Ochrona odgromowa       
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CPV  45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych          
CPV  45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego       

                  CPV  45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
 
1.6. Określenia podstawowe, definicje.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z określeniami podanymi 
poniżej:  
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 
charakterystycznych sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 
pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 
częścią czynną).  
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 
w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
- przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
- drabinki instalacyjne,  
- koryta i korytka instalacyjne,  
- kanały i listwy instalacyjne,  
- rury instalacyjne,  
- kanały podłogowe,  
- systemy mocujące,  
- puszki elektroinstalacyjne,  
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki           
i szyny, zaciski ochronne itp.).  
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone         
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,                 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
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Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania                 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 
iluminacja ), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi                       
są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru.  
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio            
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze                    
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli               
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.  
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  
- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
- Kucie bruzd i wnęk,  
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
- Montażu uchwytów do rur i przewodów,  
- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów,  
- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
- Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.  
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  I  WYROBY. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i wyrobów. 
 Wszystkie materiały i wyroby stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych muszą 
być nowe i nieużywane. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych                     
i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom 
tu nie wymienionym. 
Wykonawca nie złoży zamówień na materiały i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwę 
producentów, od których proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Lista 
materiałów, wyrobów i urządzeń dla których konieczna jest identyfikacja producenta musi być 
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.   
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. W przypadku, gdy Wykonawca będzie pragnął dokonać zmian dostawcy materiałów               
w stosunku do listy, winien wówczas powiadomić Inspektora nadzoru o sugerowanych 
zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien pokryć dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, 
wynikły po stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia. 
  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,               
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
2.5. Terminy dostaw. 
 Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego materiału była zharmonizowana z postępem 
robót i zamówiona z wyprzedzeniem, gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy 
materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie 
właściwe wytyczne. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne zasady eksploatacji sprzętu. 
 Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być sprawne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany              
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
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przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wytyczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 - organizacja ruchu na budowie, 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość robót, 
 - system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
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osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                          
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                       
z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.            
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru                    
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,                    
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.   
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                               
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST.    
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 

1. Rejestr obmiarów – stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły       
w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje się do Rejestru obmiarów.  
2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.   
3. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych w pkt 1-3 następujące dokumenty: 
 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 - protokóły przekazania terenu budowy, 
 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 - protokóły odbioru robót, 
 - protokóły z narad i ustaleń, 
 - korespondencję na budowie. 

  
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                        
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji Projektowej           
i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestacyjnych, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,               
w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwrancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,         
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                 
w odniesieniu do zakresu (ilości)oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość             
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy             
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza               
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających             
w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                   
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową            
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                     
w dokumentach umowy.   
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót.   
- Szczegółowe specyfikacje techniczne. 
- Dziennik budowy i rejestr obmiarów. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości. 
- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru          
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające zostaną zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                        
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Zasady ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych 
ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST         
i w Dokumentacji Projektowej.  
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w miesiącu lub w innym ustalonym               
z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
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VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 
 Koszt dostosowania się wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                  
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione                          
w przedmiarze. 
 

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu. 
 Koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
 

1. Projekt wykonawczy rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących o dwie dodatkowe 
sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6, opracowania pracowni ARCHICON S.C. 
JERZAK  SZARANIEC, 44-100 Gliwice ul. Głowackiego 7.    

 
 

10.2. Ustawy. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U.2016.290; 
Dz.U.2016.961; Dz.U.2016.1250; Dz.U.2016.1165; Dz.U.2016.2255). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2014.883+nowela). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r.  poz. 736). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.0.1040). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz.519). 
6. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838        
z późniejszymi zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -             
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa               
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót instalacji elektrycznych wewnętrznych przy rozbudowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących o dwie dodatkowe sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Przedmiot  niniejszej  specyfikacji  technicznej dotyczy prowadzenia robót  elektrycznych    
wewnętrznych przy rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących o dwie dodatkowe sale 
lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. Budowa  polega na wykonaniu następujących robót: 
1. Zasilania tablicy rozdzielczej TB w budynku z istniejącej tablicy rozdzielczej przewodem typu 
YDYżo 5x10 mm2 wraz z montażem tablicy rozdzielczej TB oraz zabudowaniem 
zabezpieczenia wlz w postaci rozłącznika bezpiecznikowego 3 bieg. o prądzie znamionowym 
25A.  
2. Instalacji oświetlenia LED dodatkowych sal lekcyjnych w ilości 21 punktów z 
przygotowaniem do zabudowania opraw sufitowych, wykonaną przewodem YDYżo 3x1,5 mm2. 
3. Instalacji zasilania gniazd wtyczkowych podtynkowych i hermetycznych w ilości 27 szt., 
gniazd wtyczkowych z wyłącznikiem w ilości 3 szt. oraz instalacji zasilania urządzeń 1-faz. jak 
nasady kominowe i szafka teletechniczna ST, wykonaną przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2. 
4. Instalacji 3-faz. do zasilania urządzeń (sprężarki) wykonaną przewodem YDYżo 5x2,5 mm2.   
5.  Prób, pomiarów powykonawczych i robót przygotowawczych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7.  
  

2. MATERIAŁY  I  WYROBY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.   
 
2.2. Rozdzielnia, tablice. 
 Dla wykonania tablicy rozdzielczej TB stosować obudowy typowe (np. Sypniewski, 
Legrand, Hager), według wymiarów i stopnia ochrony oznaczonej na schemacie ideowym do 
zabudowy modułowej. W istniejącej tablicy bezpiecznikowej należy zabudować dla 
zabezpieczenia nowego obwodu następujący aparat: 

- rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. o szerokości 79,5 mm, prąd znamionowy 25 A, 
napięcie znamionowe 400V, mocowany na szynie TH 35 z podłączeniem np. R303 25A 
lub równoważny. 

 
2.3. Kable i przewody. 
 Dla wykonania wewnętrznej linii zasilającej tablice należy stosować przewody o napięciu 
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750V następujących typów: 
- przewód  YDYżo 5x10 mm\2.  

Do zasilania urządzeń 3-fazowych należy stosować następujące przewody z żyłą ochronną                  
o napięciu 750V: 

- przewód YDYżo 5x2,5 mm\2.  
Przewody i kable dla instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, należy stosować typu 
YDY, YDY żo płaskie i okrągłe z żyłą ochronną o napięciu 300/500V: 

- przewód YDYżo 3x1,5 mm\2, 
- przewód YDYżo 3x2,5 mm\2. 

 
2.4. Osprzęt podtynkowy i aparaty. 
 W instalacjach elektrycznych należy stosować osprzęt według wskazań dokumentacji 
projektowej: 
2.4.1. Osprzęt podtynkowy: 

- puszki z tworzywa końcowa PK-60/I pt. 250 V fi 60 IP 20, 
- puszki z tworzywa PO-80 pt. 250 V fi 80 IP 20, 
- ramka dla osprzętu 1-moduł. kwadratowa, 
- płytki łączeniowe do puszek fi 80 4x2,5 mm\2, 
- łącznik podtynkowy klawiszowy 1-biegunowy 10A, 250 V, 
- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2x2P+N 10/16A 250 V, 
- gniazda wtyczkowe natynkowe 2x2P+N 10/16A 250 V, 

mocowanie przewodów do łączników – samozaciskami zaś do gniazd wtyczkowych zaciskami 
gwintowanymi, łączniki i gniazda zamocować w ramkach jednokrotnych. 
2.4.2. Osprzęt hermetyczny: 
 - łącznik bryzgoszczelny 1-bieg. (hermetyczny),  

- gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+N 10/16A 250 V w obudowie szczelnej, 
- zestaw zasilające gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16 A z wyłącznikiem 16A, 
- odgałęźnik bryzgoszczelny 4x2,5 mm\2 nf.380 400V, 
- puszka 75x75mm odgałęźna z pokrywą, natynkowa w obudowie izolacyjnej do 4x2,5 
mm2 z wkładem IP-55, 
- puszka odgałęźnik n/t z PVC PO-85x105/380 IP-42, 

mocowanie przewodów zaciskami gwintowanymi. 
2.4.3. Osprzęt do połączeń: 

- kołki rozporowe fi 7 i 8 mm, 
- kołki rozporowe do płyt gipsowych fi 10 mm, 
- uchwyty paskowe kablowe, 
- śruby, podkładki i nakrętki M8. 

 
2.5. Oprawy oświetleniowe. 
 W instalacjach elektrycznych należy stosować oprawy oświetleniowe według wskazań 
dokumentacji projektowej: 

- oprawa nastropowa LED (typ A) napiecie zasilania 230V, 50Hz; IP30; moc 39W; 
strumień świetlny 4700lm; L=1100mm; asymetryczna np..Es-System Klas 1100A4, 
- oprawa nastropowa LED (typ B) napięcie zasilania 230V; 50Hz, IP20; moc 35W; 
strumień świetlny 4100lm np. Es-System Moderna 2N 600, 
- oprawa nastropowa LED (typ C) napięcie zasilania 230V; 50Hz; moc 27W; strumień 
świetlny 4000lm; IP65 np. Es-System Cosmo Apex 1060. 

Oprawy oświetleniowe w pracowniach są wyposażone w źródła światła typu LED. 
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2.6. Rury instalacyjne winidurowe, kanały kablowe PVC. 
 Dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy stosować następujące rury 
winidurowe sztywne i karbowane oraz kanały kablowe z PVC i listwy elektroinstalacyjne: 

- rury instalacyjne z PVC sztywne, średnica fi 22 mm, 
- uchwyt do rur fi 22 mm np. UZE-22 lub równoważne, 
- rury instalacyjne karbowane niepalne, giętkie (peszel) fi 16mm, 
- kanał kablowy PVC 150x50 mm (osłona przewodów na stropie),  
- łącznik kątowy LK 150x50. 

 
2.7. Materiały budowlane do zaprawiania bruzd. 
 Dla instalacji elektrycznych należy zastosować następujące materiały budowlane: 

- piasek do zapraw budowlanych, 
- cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 i 42,5 workowany,  
- żwir do betonów wielofrakcyjny uziarnienie 2-31,5 mm, 
- wapno gaszone (ciasto wapienne), 
- masa ognioochronna do uszczelnienia przejść instalacyjnych. 

 
2.8. Składowanie materiałów. 
 Wszystkie materiały i wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości                
i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów.   
  
2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                    
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora nadzoru. 
 
2.10. Jakość materiałów. 
 Wszystkie elementy składowe instalacji elektrycznych powinny pod względem jakości 
spełniać wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie 
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable, osprzęt podtynkowy i hermetyczny, 
oprawy oświetleniowe, rury instalacyjne, listwy powinny między innymi spełniać następujące 
warunki: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń izolacji i obudowy, wgnieceń, pęknięć, 
- powinny być fabrycznie oznakowane rodzajem materiału, nazwą producenta, 
- powinny być oznaczony szereg, średnica, przekrój,  
- powinny być oznakowane datą produkcji, obowiązującą normą.     

 
3. SPRZĘT. 
 Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

- samochód dostawczy 0,9t, 
- samochód skrzyniowy o ładowności do 5.0t, 
- żuraw okienny przenośny 0,15t, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemności 150 dm3, 
- elektronarzędzia i pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.  
 
4.2. Transport kabli. 

Kable winny być transportowane nawinięte na bębny kablowe na specjalnej przyczepie                   
do przewożenia kabli. Dopuszcza się transportowanie bębnów kablowych na samochodzie 
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawędziach tarcz. Bębny winny być w sposób pewny 
zabezpieczone przed przetaczaniem się. Załadunek i wyładunek kabli winien być prowadzony 
żurawiem samochodowym. Dopuszcza się także transportowanie kabli w krążkach przy 
zachowaniu odpowiedniej średnicy kręgu. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 

 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
5.2.1. Wykonanie i zaprawianie bruzd, ślepych otworów, wnęk do osprzętu: 
 Podstawą wytyczenia tras przewodów i kabli oraz rur instalacyjnych stanowi 
Dokumentacja Projektowa i ST. Po wykonaniu mechanicznego kucia bruzd i otworów należy 
sprawdzić wymiary. Przy skrzyżowaniu się trasy przewodów i rur z innymi instalacjami 
(wodnymi) należy wykuć bruzdę tak głęboką, by zachować odstęp nie mniejszy niż 5 cm. Bruzdy 
powinny być tak głębokie, by rury w żadnym przypadku nie wystawały ponad powierzchnię 
surowego muru więcej niż o 5 mm. Trasy bruzd dla rurek i przewodów nie mogą być ukośne, 
lecz równoległe do krawędzi ścian i stropów. Po zaprawieniu obudowy tablicy ściany należy 
obrobić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.2.2. Przejścia  przez  stropy  i  ściany.         
         Przejścia  przez stropy i  ściany  winny  spełniać następujące  wymagania:  

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 
- przejścia należy uszczelnić masą ogniochronną typu Hilti CP620,             
- przejścia należy wykonać w przepustach rurowych.             

5.2.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.         
         Konstrukcje  wsporcze i  uchwyty (wsporniki) przewidziane do montażu  instalacji                           
i  aparatów, powinny być  zamocowane  do  podłoża w  sposób trwały, uwzględniający  warunki  
technologiczne.  
 
5.3. Roboty montażowe. 
5.3.1. Montaż przewodów, kabli, rur, kanałów kablowych i listew elektroinstalacyjnych: 
  Rury należy instalować w przygotowanych wcześniej bruzdach mocując je w odstępach 
około 1 m drutem, za pomocą gwoździ lub „fastrygować” gipsem. Po ułożeniu rur bruzdy należy 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Rury osłonowe nad stropem należy mocować za 
pomocą uchwytów lub pasków kablowych, mocując je do konstrukcji. Przewody mocuje się w 
uprzednio wykonanych bruzdach podobnie jak rury lub za pomocą drobnych uchwytów. 
Przewody podtynkowe muszą być ułożone płasko na całej długości, Wymagana grubość tynku 
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nad przewodami minimum 5 mm.  
Kanały kablowe i listwy elektroinstalacyjne należy mocować odpowiednio do podłoża z cegły, 
betonu lub do konstrukcji mebli za pomocą koków rozporowych czy wkrętów do metalu lub 
drewna. W zainstalowane rury należy wciągnąć zaś w kanałach kablowych elektroinstalacyjnych 
układać odpowiednie przewody i kable po odmierzeniu, ucięciu i sprawdzeniu ciągłości każdego 
odcinka. Po ułożeniu przewodów i kabli należy wprowadzić końcówki do puszek, tablic 
rozdzielczych i aparatury.  
5.3.2. Montaż osprzętu  elektrycznego, opraw oświetleniowych i obudów.          
          Sprzęt, osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe i  urządzenia (obudowy) należy  
mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do  
mocowania  mogą  służyć odpowiednie  konstrukcje  wsporcze, konsolki osadzone w  podłożu 
oraz kołki rozporowe  lub  kotwiące. Osprzęt podtynkowy (puszki) i hermetyczny należy 
mocować do podłoża przez gipsowanie z wyrównaniem podłoża. Przewody należy podłączyć po 
uprzednim przedzwonieniu w sposób trwały do zacisków śrubowych osprzętu i aparatury, należy 
podłączyć przewód ochronny. Oprawy po rozpakowaniu i oczyszczeniu należy sprawdzić przed 
zainstalowaniem przez założenie źródła światła. Po zabudowaniu zamontować dodatkowe detale 
jak klosze, odbłyśniki, rastry.  
 

5.4. Roboty demontażowe. 
5.4.1. Demontaż istniejących listew elektroinstalacyjnych. 

Demontaż istniejących listew elektroinstalacyjnych należy dokonać po wykonaniu 
wcześniej robót przygotowawczych jak odłączenie przewodów.  
 

5.5. Roboty pomiarowe (próby pomontażowe). 
Roboty pomiarowe należy wykonać przyrządami atestowanymi w zakresie prac 

pomiarowych określonych w rozdz. 6.2  
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania ciągłości 
przewodów i kabli.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót            
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów przy robotach przygotowawczych, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów i kabli po ułożeniu,  
- przedzwonienie instalacji pod względem zgodności wykonania. 

6.2.3. Badania i próby po montażu:         
          Po  zakończeniu  robót  należy  wykonać  próby  po montażu obejmujące  badania                           
i pomiary  wszystkich  wybudowanych  instalacji. Zakres  podstawowych  prób  obejmuje:  

- pomiar  rezystancji  izolacji instalacji  elektrycznej, 
- pomiar  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej, 
- pomiar  natężenia oświetlenia na stanowiskach, 
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych. 
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7. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.1  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające opisom zawartym w dokumentacji i tak:  
- dla osprzętu montażowego: szt, kpl.,   
- dla kabli i przewodów: m,  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  
- dla aparatów i obudów: aparat, szt.  
- dla pomiarów powykonawczych: pomiar, odcinek, szt.  
- dla robót murowych i przekuć, bruzd: m\2, m, otwór, m\3.  

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 dały 
wyniki pozytywne.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   
 Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  umożliwia  ocenę  prawidłowości montażu                      
i  wykonania. Powinien  być  przeprowadzony  komisyjnie, w  obecności Inspektora nadzoru               
i użytkownika. Z odbioru robót  ulegających  zakryciu  należy sporządzić protokół. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 - ułożenie przewodów podtynkowych, 
 - ułożenie rur instalacyjnych pod tynkiem.  
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy.   
 Odbiór  techniczny końcowy jest to odbiór instalacji po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym wymagane jest przedłożenie 
następujących dokumentów:                      
 - wszystkich dokumentów odnośnie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - wszystkich protokółów badań i prób po montażu,  
 - świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów i wyrobów, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany                        
i uzupełnienia, 

 - protokóły badań i prób pomontażowych. 
  

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.1.  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Przepisy związane podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 10.  

10.1. Normy i inne dokumenty: 
1. PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
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2. NSEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie             
i budowa. 

3. PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy oświetleniowe-Wymagania szczegółowe-Oprawy         
oświetleniowe drogowe i uliczne. 

4. PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1997) PN-EN 60598-1:2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000) – Wymagania bezpieczeństwa dla opraw oświetleniowych. 

5. PN-87/B-01100 Piasek zwykły. 
6. PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnieni bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
7. PN-ICE 60364-4-43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
8. PN-IEC 60364-4-46     Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa. Odłaczanie izolacyjne i łączenie. 
9. PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia          
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem         
elektrycznym. 

10. PN-IEC 60364-4-473    Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

11. PN-IEC 60364-5-53  Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

13. PN-EN 12464-1    Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I - Miejsca 
pracy we wnętrzu. 

14. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór          
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

15. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

16. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze. 

17. PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
18. PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
19. PN-EN 1838  Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
20. Dz.U. nr 169 z 2003r Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej                            

z dnia 26.09.1997r dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  ST- 02 
 

Instalacja  odgromowa 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru robót instalacji odgromowej przy rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących                   
o dwie dodatkowe sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Przedmiot  niniejszej  specyfikacji  technicznej dotyczy prowadzenia robót  elektrycznych         
instalacji odgromowej przy rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących o dwie dodatkowe 
sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. 
Budowa  polega na wykonaniu następujących robót: 
1.  Montażu zwodów poziomych niskich izolowanych z drutu odgromowego stalowego 
ocynkowanego typu DfeZn 8 mm, na wspornikach dystansowych klejonych.  
2. Montażu przewodów odprowadzających z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego typu 
DfeZn 8 mm ułożonego w rurach odgromowych fi 28 mm pod warstwą ocieplenia.  
3.  Montażu uziemienia fundamentowego bednarką miedziowaną 30x4 mm w wykopie pod 
fundament oraz w gruncie i ścianie budynku. 
5.  Montażu skrzynek zacisku kontrolnego 140x140x100 mm z tworzywa sztucznego na 
połączeniach uziemienia z przewodem odprowadzającym.  
6.  Prób i pomiarów powykonawczych, robót przygotowawczych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.7.  
  

2. MATERIAŁY  I  WYROBY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.   
 

2.2. Druty i bednarki. 
 Dla wykonania zwodów poziomych instalacji odgromowej należy stosować drut stalowy 
typu DFeZn fi 8 mm. Na uziemienia fundamentowe należy stosować: bednarkę miedziowaną               
o wymiarach 30x4 mm. 
  
2.3. Osprzęt, wsporniki dystansowe i skrzynki zacisku kontrolnego. 
 Dla wykonania instalacji odgromowej należy stosować następujący osprzęt, wsporniki 
dystansowe i skrzynki kontrolne: 

- skrzynka zacisku kontrolnego 140x140x100 mm, z tworzywa, 
- wsporniki dystansowe do klejone, 
- wsporniki z uchwytem bezśrubowe, 
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- złącza kontrolne, 
- złącza uniwersalne krzyżowe, 
- zacisk rynnowy. 

 
2.4. Rury instalacyjne winidurowe. 
 Dla instalacji odgromowej należy stosować rury odgromowe winidurowe sztywne PVC         
fi 28/22 mm ze złączkami Z28 na uchwytach do rur odgromowych fi 28 , jako osłony 
przewodów odprowadzających. Rury przeznaczone na osłony nie mogą posiadać widocznych 
pęknięć i zagnieceń. Rury powinny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed ich 
wbudowaniem.   
 
2.5. Składowanie materiałów. 
 Wszystkie materiały i wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości                
i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów.   
  
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                    
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Jakość materiałów. 
 Wszystkie elementy składowe instalacji odgromowej powinny pod względem jakości 
spełniać wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie 
certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, druty, bednarki, osprzęt, wsporniki, studzienki 
kontrolne i rury winidurowe powinny między innymi spełniać następujące warunki: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń obudowy, wgnieceń, pęknięć, 
- powinny być fabrycznie oznakowane rodzajem materiału, nazwą producenta, 
- powinny być oznaczony szereg, średnica, przekrój,  
- powinny być oznakowane datą produkcji, obowiązującą normą.     

 

3. SPRZĘT. 
 Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

- samochód dostawczy 0,9t, 
- spawarka elektryczna transformatorowa 500A, 
- elektronarzędzia i pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.  

 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
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5.2.1. Montaż wsporników dystansowych i uchwytów do rur.         
         Wsporniki dystansowe przewidziane do montażu zwodów poziomych oraz uchwyty do rur  
instalacji odgromowej, powinny być  zamocowane  do  podłoża w  sposób trwały, 
uwzględniający  warunki  technologiczne.  
 

5.3. Roboty montażowe. 
5.3.1. Montaż drutu, uziemień i rur instalacyjnych: 
  Rury należy instalować na przygotowanych wcześniej uchwytach. W zainstalowane rury 
należy wciągnąć zaś na zainstalowane wsporniki dystansowe należy zamontować odpowiednie 
drut odgromowy po odmierzeniu, wyprostowaniu i ucięciu. W przygotowanych wcześniej 
wykopach pod fundament  należy ułożyć bednarkę miedziowaną przy pomocy uchwytów 
dystansowych mocujących ją do zbrojenia. Bednarkę uziemiającą na ścianie budynku układać 
należy na wspornikach z uchwytem bezśrubowym osadzonych w podłożu. Podejścia do skrzynek 
zacisku kontrolnego wykonać mocując bednarkę na ścianie przy pomocy wsporników 
bezśrubowych.  
5.3.2. Montaż osprzętu  odgromowego i skrzynek zacisku kontrolnego.          
          Osprzęt instalacji odgromowej oraz skrzynki zacisku kontrolnego należy  mocować do 
podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne ich osadzenie.                              
   

5.5. Roboty pomiarowe (próby pomontażowe). 
Roboty pomiarowe należy wykonać przyrządami atestowanymi w zakresie prac 

pomiarowych określonych w rozdz. 6.2  
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania jakości drutu 
odgromowego.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót            
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 -  sprawdzenie wymiarów przy robotach przygotowawczych, 
 -  zgodność z Dokumentacją Projektową wykopów, 
 -  ułożenie bednarki zgodnie z przepisami i ST, 
6.2.3. Badania i próby po montażu:         
          Po  zakończeniu  robót  należy  wykonać  próby  po montażu obejmujące  badania               
i pomiary  zabudowanych  instalacji. Zakres  podstawowych  prób  obejmuje:  

- pomiar ciągłości obwodów odgromowych. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Jednostką obmiarową jest 1 metr ułożenia drutu odgromowego, bednarki lub rur instalacyjnych, 
zaś dla skrzynek zacisku kontrolnego, osprzętu, wsporników i konstrukcji 1 szt. lub 1 komplet.  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   
 Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  umożliwia  ocenę  prawidłowości montażu                      
i  wykonania. Powinien  być  przeprowadzony  komisyjnie, w  obecności Inspektora nadzoru               
i użytkownika. Z odbioru robót  ulegających  zakryciu  należy sporządzić protokół. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- roboty montażowe bednarki przed wykonaniem zasypki i zabetonowaniem 
fundamentów.  

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy.   
 Odbiór  techniczny końcowy jest to odbiór instalacji po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym wymagane jest przedłożenie 
następujących dokumentów:                      
 - wszystkich dokumentów odnośnie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - wszystkich protokółów badań i prób po montażu,  
 - świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów i wyrobów, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami      w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany                        
i uzupełnienia, 

 - protokóły badań i prób pomontażowych. 
  
9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 9.1.  
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

Przepisy związane podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 10.  
10.1. Normy i inne dokumenty: 

• PN-86/E-05003/01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

• PN-ICE 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. 

• PN-ICE 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

• PN-ICE 61024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie 
urządzeń piorunochronnych. 

• PN-ICE 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody. 

• BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa zamówienia  

Instalacje teletechniczne – Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o dwie 
dodatkowe sale lekcyjne w Żorach przy ul. Powstańców 6. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót, właściwości materiałów i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania robót.  
 

1.3 Kody CPV 

Roboty Wspólny słownik zamówień 

 Kody CPV Opis pozycji 

Przystosowanie obiektu („rurowanie”, 
przekucia, obwody zasilania itp.) 

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie  
instalacji elektrycznych 

Instalowanie sieci komputerowej CPV: 45314120-8 Instalowanie linii 
telefonicznych 

 CPV: 45314310-7 Instalowanie okablowania 
komputerowego 

 CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewo- 
dów instalacji elektrycznej 

Instalacje systemu sygnalizacji włamania 
CPV: 45312200-9 Instalowanie alarmów 

włamaniowych 

 
CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewo- 

dów instalacji elektrycznej 
 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących 

Należy zapoznać się z opracowaniami branży elektrycznej, gdzie ujęto roboty związane                   
z  montażem wyłączników instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podłączeniem obwodów 
zasilania. 

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                         
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Powinien zapoznać się z informacją 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w specyfikacji technicznej branży 
budowlanej oraz jeżeli będzie to wymagane sporządzić „Plan BIOZ” branży słaboprądowej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego powinni 
współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 
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realizacji budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawować winien kierownik robót. 
 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 
- Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych           
w danym obszarze.  
- Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branżowego 
Inspektora nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-Użytkownika.  
- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 
 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

          Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                          
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8. Określenia podstawowe i skróty 
 

OKREŚLENIA 

Aprobata  
techniczna  

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 

Certyfikat 
zgodności  

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Deklaracja  
zgodności  

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Dokument  
odniesienia  

rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę 
techniczną 

Dziennik  
Budowy 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                     
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

Instrukcja 
bezpiecznego 
wykonywania 
robót  

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń 

Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie 
korygująca je 

Kierownik  
Budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga  akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
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Obmiarów do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w 
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową 

„Plan bioz" plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256) 

Polecenie  
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z  prowadzeniem budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 

Przedsięwzięcie 
budowlane 

kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego 

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN Branżowa Norma 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie 
wykonawcze można zastąpić równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach 
technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte certyfikatami (min. klasa „C” np. 
TECHOM – dotyczy systemu sygnalizacji włamania i napadu) lub deklaracjami zgodności, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
Inwestora). Zaleca się aby do celów realizacji zadania inwestycyjnego wybrać Wykonawcę 
posiadającego status certyfikowanego instalatora systemu okablowania strukturalnego który 
udzieli minimum 15 letniej gwarancji parametrów sieci. 
 

2.2. Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu 
urządzenia powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych                   
z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości 
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technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę na podany przez producenta termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających 
niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. 

2.3. Zapewnienie jakości  

        Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić 
wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz 
nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być 
otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym 
procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być 

realizowane mechanicznie bądź ręcznie. Wykonawca instalacji powinien dysponować 
specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych przez normy i wymienionej            
w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń.  
Aparatura i sprzęt : 
- powinny być  sprawne technicznie,  
- powinny być  używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- powinny być  używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych           
w instrukcjach obsługi, 
- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 
Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie 
obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej                   
i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

dostosowanymi, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich 
właściwości technicznych. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej            
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. 
Załadunek i rozładunek materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy 
przeprowadzać za pomocą dźwigów, wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę          
i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok 
izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny 
być zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

5. ROBOTY 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy 
robót projekt organizacji i harmonogram robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami branżowego Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Kierownikiem robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji 
włamania i napadu, oraz sieci teleinformatycznej może być specjalista branży elektrycznej 
posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy 
potwierdzić objęcie swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się       
z obiektem oraz protokolarnie przejąć front robót od Zamawiającego.  

Roboty danej branży należy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności 
z robotami branży elektrycznej.  

5.2. Podstawowe zasady wykonywania  instalacji  

Należy przestrzegać następujących zasad : 
- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne 
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 

- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 
- pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat. „E”, 
- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 
- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w - 
odpowiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla), 
- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 
- przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur, 
- inne określone poniżej. 
 

5.3. Montaż instalacji 

Instalacje niskonapięciowe wykonać należy wykonać według poniższych zaleceń: 

5.3.1 Montaż instalacji strukturalnej. 
Instalacje teletechniczne (niskonapięciowe) wykonać należy wykonać kablem wieloparowym 
typu  FTP 4x2x0,5 mm kat. 6 zgodnie ze schematem (rys. nr 6).  
Przewody instalować należy w rurach osłonowych lub w listwach elektroinstalacyjnych. 
Przewody w tej wersji instalacji należy układać w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych na 
ścianie. Dla potrzeb instalacji strukturalnej 
- okablowanie strukturalne zawiera oprzewodowanie logiczne, przeznaczone główne dla 

zapewnienia usługi sieci komputerowej, 
- okablowanie ma spełniać wymagania określone normą EIA/TIA 568 oraz ISO 11801 dla 

okablowania strukturalnego, a wszystkie elementy okablowania powinny spełniać 
wymagania określone kategorią 6, 

- system okablowania powinien być otwarty w rozumieniu osprzętu sieciowego i urządzeń 
wykorzystujących infrastrukturę sieciową do transmisji danych i usług multimedialnych, 

- wyróżniono następujące rodzaje punktów końcowych: 
- gniazdo w standardzie RJ45 (moduł w systemie 45x45) montowane w puszkach i ramkach 

- całość okablowania skupia się w głównym punkcie dystrybucyjnym – szafa ST, 
- standard okablowania – skrętka FTP kat. 6, 
- struktura sieci – szkielet sieci łączy punkt dystrybucyjny z rozprowadzeniem do końcówek                 

w topologii gwiazdy; 
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- pojedyncze połączenie należy zrealizować w postaci skrętki z użyciem wszystkich 4 par; 
- na okablowanie poziome składa się gniazdo krosowe w panelu szafy krosowniczej, skrętka 

FTP i gniazdo teletechniczne końcowe umieszczone w pomieszczeniu; 
- możliwość łatwej modernizacji i rozbudowy sieci w przyszłości; 
- uwzględniono odpowiednie odległości od kabli i odbiorników energetycznych (wg EIA/TIA 

569) 
- przy układaniu i podłączaniu skrętek zachować szczególną ostrożność i w pełni zastosować 

się do w/w norm i wymagań firmy dostarczającej rozwiązanie systemowe, 
- krzyżowanie się skrętek FTP z kablami energetycznymi wykonywać pod kątem 90 stopni. 
 

5.3.2 Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu. 
Instalacje niskonapięciowe wykonać należy wykonać przewodami: 
- dla systemu sygnalizacji włamania i napadu: kabel wieloparowy U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 

zgodnie ze schematem (rys. nr 7) - linie dozorowe do czujek. 
Przewody instalować należy w rurach osłonowych lub w listwach elektroinstalacyjnych. 
Przewody w tej wersji instalacji należy układać w listwach elektroinstalacyjnych mocowanych na 
ścianie. Przewody dla systemu sygnalizacji włamania i napadu należy ułożyć w korytach 
wykorzystywanych dla okablowania strukturalnego. Należy jedynie uzupełnić pewne odcinki 
koryt – odejścia do pionów instalacyjnych lub do podcentral. Przewody zasilające należy ułożyć 
w korytach z instalacją elektryczną, jednakże jeżeli nie byłoby możliwości rozdzielenia instalacji 
niskonapięciowych od zasilających, należy pamiętać, aby po jednej stronie kanału prowadzić 
przewody „niskonapięciowe” a po drugiej stronie przewody na napięcie powyżej 24V. Przejścia 
przez ściany stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI lub inną spełniającą 
wymagania dla uzupełnień pożarowych o klasie ognioodporności takiej samej jak klasa 
ognioodporności danej strefy. 
 

5.4. Montaż urządzeń 

5.4.1 Szafa teletechniczna ST 

Do budowy szafy teletechnicznej ST, należy użyć szaf tego samego systemu co pozostała część 
okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Należy zastosować szafki 
serwerowe ścienne 19” 6U 450/570 mm o poniższych parametrach: 

− Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7021 
− Drzwi z możliwością otwarcia 180°  
− Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz, celem zapewnienia większego 

bezpieczeństwa. 
− Możliwość rozkręcenia szkieletu 
− Wyposażenie dodatkowe:  

� panele 19” 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable 
trwale zintegrowanymi (nie mocowane na śruby lub zatrzaski) z podstawą. Celem 
dopasowania wyprowadzeń kabli z paneli krosowych do paneli porządkujących 
należy zastosować panele tego samego systemu co pozostała część okablowania 
strukturalnego i oznaczonych tym samym logo, 

� listwa zasilająca 19” 1U 230V z filtrem przepięć, 
� dachowy panel wentylacyjny na 2-wentylatorowy z termostatem,  
� uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych. 

 

5.4.2 AcessPoint 
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Acess Point – punkt dostępowy do internetu bezprzewodowego, częstotliwość pracy 2,4GHz; 
standard 802.11b/g/n; mocowanie na ścianie bądź suficie; administracja za pomocą 
dedykowanego oprogramowania; porty 1x 10/100; moc wyjściowa 27dBm; szyfrowanie. 
 

5.4.3 Czujka podczerwieni PIR 

Czujki ruchu PIR należy przymocować do sufitu lub ściany w miejscach wskazanych w 
DT za pomocą kołków rozporowych (np. HPS-5/35). Do czujek doprowadzić instalację 
przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej lub korytach kablowych zgodnie             
z  ST. 

6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY 
6.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli 
Inspektora. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy   
wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych.  

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu 
o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem                            
w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu (np. podtynkowe odcinki 
okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wykonać pomiary ciągłości żył, stanu 
izolacji itp.  

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się                  
w odpowiednich protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty        
w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań i pomiarów itp. Do czasu 
odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierał: 
� Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

� Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań.  

 6.3. Zasady kontroli jakości 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w  Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów             
i robót ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest 
uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów oraz urządzeń. Inspektor może 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt.  

6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie 
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy 
urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników 
posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą „Prawo energetyczne” oraz 
zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem 
elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.5. Dokumenty budowy 
a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku powinny być 
dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia        
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczać kolejnym numerem załącznika         
i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

b) Księga Obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w  jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 
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• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
• Protokoły przekazania terenu budowy. 
• Umowy cywilno-prawne. 
• Protokoły odbioru robót. 
• Protokoły z narad i ustaleń. 
• Korespondencja na budowie. 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno 
spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

6.6. Sprawdzenie instalacji  

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji branży elektrycznej (po zakończeniu robót, a przed oddaniem 
instalacji do eksploatacji przeprowadzone będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 
60364-6-61:2000).  

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po 
zakończeniu prac związanych z ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur 
określonych poniżej) przy udziale wykonawcy branży elektrycznej oraz branżowych inspektorów 
nadzoru.  

Po włączeniu zasilania należy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji 
uziemień obudów urządzeń. Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być 
przedstawiony później komisji odbioru robót.  
 

b) Instalacje słaboprądowe  
Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności 

sprawdzające : 
- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym. 
- Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość 

wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń. 
- Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami    

i przepisami. 
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary 

rezystancji poszczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.  
- Jakość montażu centralki, gniazd, czujek, przycisków, szafy itd. 
- Pomiary prądu ładowania i napięcia akumulatorów układu zasilania awaryjnego. 
Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później 
komisji odbioru robót.  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie                  
z projektem. Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. 
Obejmuje on : 
- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania,  
- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania 
ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub                    
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład rzeczowy 
występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy 
jego ustalenia.  

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót 

- Montaż kabli i przewodów :    1 metr 
- Badanie torów transmisyjnych itp. :   1 odcinek 
- Badanie powłok kabli :     1 odcinek 
- Badanie żył kabli :     1 para 
- Montaż urządzeń :     1 sztuka 
- Montaż osprzętu :     1 sztuka 
- Sprawdzenie torów i urządzeń :   1 pomiar 
- Uruchamianie systemów :    1 komplet 

7.3. Sposób rozliczania robót 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę            
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub 
obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności 

związanych z wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania        
i zabezpieczenia prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
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przez Inspektora przy udziale wykonawcy : 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Odbiór częściowy. 
- Odbiór ostateczny (końcowy). 
- Odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                        
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość 
i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST                   
i ew. uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót 
zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru częściowego 
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. 
Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru 
należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić 
terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny 
odbiór „pousterkowy”. 

8.4. Odbiór ostateczny  

a) Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                              
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy                      
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających       
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych             
w dokumentach umowy. 

b) Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.            
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne. 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa        

w pkt. 6.6 nin. specyfikacji). 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Procedurę odbiorczą można także przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte                         
w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” 
Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem aktualnych przepisów i norm. 

c) Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej instalacji i urządzeń 
z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

d) Szczegółowe zasady odbioru systemów  

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
inwestorowi następujące dokumenty : 
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami 

zamontowanych urządzeń).  
- Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6. 
- Ważne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację.  
- Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak 

należy postępować w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń. 
Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę 

instalacji osób (Dział Techniczny), które będą centralkę nadzorować. 

9. DOKUMENTY ZWI ĄZANE  
9.1. Normy i przepisy ogólne  

- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. 
poz.690) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.         
Nr 120 poz.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa                        
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie 
systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209 poz.1779) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003                        
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod               
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) 

- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych           

i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

9.2. Normy i przepisy branży teletechnicznej  

- BN-84 8984-10  - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe 
- BN-88 8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe 
- BN-88 8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania        i badania. 
- IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM. 
- PN-IEC 60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

- PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  

- PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych w obiektach 
budowlanych  

- PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
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- PN-IEC 60364-5-548 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych  

- PN-IEC 60364-7-707 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych  

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Rozdział : Sieci 

telekomunikacyjne. Wyd. Arkady 1989 

9.3. Dokumentacja związana  

- Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


