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ST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

 
CPV 45000000-7 – Roboty budowlane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbudową ZSO przy ul. Powstańców 6  Żorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Określenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  architektury
- aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania
w budownictwie.
- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego 
 nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony w celu     wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie    budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do    stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
-  obszar  oddziaływania  obiektu -  teren  wyznaczony  w otoczeniu  budowlanym  na podstawie   przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w  
   zagospodarowaniu tego terenu.
-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu   pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
-  rejestr obmiarów -  akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  stronami, służąca
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie     wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów    podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
-  laboratorium -  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium
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badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych   
 oraz rodzajów prowadzonych robót.
- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
-  odpowiednia  zgodność -  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice
tolerancji  nie  zostały  określone  -  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego
rodzaju robót budowlanych.
-  polecenia  Inspektora  nadzoru -  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez Inspektora  nadzoru  w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.
- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
-  rekultywacja -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
- część obiektu lub etap wykonania -  część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
-  ustalenia  techniczne -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002  z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z późn. zm.).
-  inspektor  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  
i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
-  instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i  maszyn,   instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego.
- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
-  przedmiar  robót -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

− Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót budowlanych,

stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jeżeli  umowa  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  nie  stanowi  inaczej  to  wykonawca  jest
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
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oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi i  urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakoś materiałów materiałów 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Normami,  aprobatami

technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót.  Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi  pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.   posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji
o ich istnieniu,

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-  normą lub
-  aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  normy,  jeżeli  nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są wymagane przez ST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są:

1.  Dziennik budowy
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
2.  Pozwolenie na budowę,
3.  Protokoły przekazania terenu budowy,
4.  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
5.  Protokoły odbioru robót
6.  Protokoły z narad i ustaleń,
7.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
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dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację po wykonawczą,  tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dziennik budowy,
7.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST 

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi  ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR ROBÓT”chyba, że umowa
między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
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oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych 
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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SST 01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

 CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze

Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną
informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie 
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę
- organizacja zaplecza socjalnego

SST 02.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Zakres robót objęty specyfikacją

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  roboty  rozbiórkowe  w  obrębie  budynku  gospodarczego  i
demontażowe w miejscu dobudowy, zgodnie z dokumentacją projektową.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne".

Materiały

Nie  przewiduje  się  trwałej  zabudowy  żadnych  materiałów  w  trakcie  robót  rozbiórkowych.  Wszystkie
wykorzystywane materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec
nich szczegółowe wymagania.

Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonać przy użyciu
dowolnego typu sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.

Do podstawowego sprzęty należy zaliczyć:

- młoty ręczne, młoty mechaniczne, piły ręczne, piły mechaniczne, łomy, cęgi, liny, zblocza, wiadra stalowe,
łopaty, 

Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć

- liny i zblocza

- rynny do gruzu

- dźwigi i wyciągarki

- żurawie samochodowe
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Rynny  do  gruzu  należy  wykonać  jako drewniane  obudowane  lub  systemowe  odcinkowe.  Niezależnie  o
rodzaju  zastosowanych  rynien  powinny  być  one  stabilne,  odporne  na  uderzenia  i  wstrząsy,  oraz
minimalizować pylenie i hałas towarzyszący transportowi. 

Wykonanie robót

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przewidzianych do usunięcia
w dokumentacji technicznej takich jak: gruz budowlany, izolacje termiczne, ziemia i wszystkie inne elementy
opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty  należy  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  w  zależności  od  rodzaju  rozbieranego  elementu.
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  przestrzeganie  przepisów  BHP  zarówno  podczas  demontowania
poszczególnych elementów jak i transportu i wywozu rozbieranych materiałów. 

Transport  rozbieranych  elementów  do  środka  transportowego  powinien  się  odbywać  z  pomocą  rynien
drewnianych  lub  systemowych  rur  zsypowych.  Elementy  wielkogabarytowe  jak  płatwie,  krokwie,  belki,
deskowanie itd. przed transportem muszą zostać pocięte do wymiarów pozwalających na ich bezpieczne
przemieszczenie.  Transport  elementów wielkogabarytowych  dopuszczalny  jest  również przy użyciu  liny  i
zblocza  lub  żurawia  przy  zachowaniu  szczególnej  ostrożności  i  przerwaniu  jakichkolwiek  prac  na
rusztowaniach.

Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontroli  podlega  zgodność  robót  z  projektem i  Specyfikacją.  Kontrola  jakości  robót  polega  na wizualnej
ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Kontroli podlega ponadto sposób uprzątnięcia terenu
rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane miejsce.

SST 03.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ogólne wytyczne dotyczące robót

W ramach robót przewiduje się prace przy stolarce okiennej i drzwiowej

Wymagania materiałowe.

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych stolarki określa dokumentacja projektowa. W
przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w
oparciu  o  wymagane  parametry  odpowiedniej  aprobaty  technicznej  i  przedstawić  zamawiającemu  do
zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 

Sprzęt do osadzania stolarki

Wykonawca  przystępujący  do  osadzania  stolarki,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Transport stolarki

W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas transportu i
sposobu  transportowania  szczegółowe  wymagania  określa  norm.  PN-B-05000:1996  „Okna  i  drzwi.
Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególną uwagę należy zwrócić na:

Ι. zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

ΙΙ. czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu,

ΙΙΙ. płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych)  nie powinny mieć wystających gwoździ
oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów.
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Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarkę  (uprzednio  ofoliowaną,  z  narożnikami  zabezpieczonymi  w  koperty)  należy  ustawiać  pionowo.
Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),

- znak kontroli jakości,

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki:

-  magazyny  półotwarte  lub  zamknięte,  suche  i  przewiewne,  zabezpieczające  przed  opadami
atmosferycznymi,

- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa,

- w odległości min. Im od urządzeń grzewczych.

Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe, gładkie i oczyszczone z
pyłu.

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy
powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem.

Montaż stolarki

Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który winien wskazać
miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy wypełnić pianką poliuretanową. Skrzydła
powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. W razie konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy
skrzydłem  a  ościeżnicą,  należy  dokonać  ich  regulacji  zapewniające  działanie  bez  ocierania  skrzydła  o
ościeżnicę.

Kontrola jakości

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontrola jakości prac obejmuje:

1. ocenę jakości materiałów przed montażem,

2. sprawdzenie kompletności dokumentów,

3. brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń
ram, szyb i okuć

4. odchylenie  od pionu ościeżnic  okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy,  ale nie
więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,

5. otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,

6. otwarte skrzydła  okienne nie mogą samoczynnie  (pod własnym  ciężarem) dalej  się  otwierać  lub
zamykać,

7. zamknięte  skrzydła  powinny  przylegać  do  ościeżnicy  równomiernie  wszystkimi  narożami  i
płaszczyznami.

8. parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i  miejsce ich styku z oknem winno zostać
uszczelnione silikonem.

Obmiar robót 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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Odbiór robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy odbiorze.

Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-88/B-10085  „Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów
drewnopodobnych  i  tworzyw  sztucznych.  Wymagania  i  badania".  Sprawdzeniu  podlega  zgodność  z
dokumentacją techniczną

SST 04.00. ROBOTY REMONTOWE

CPV - 45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV - 45262690-4   Remont starych budynków  

CPV - 45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV - 44212310-5   Rusztowania 

Zakres robót objęty specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty budowlane i remontowe w budynku związane w planowaną
inwestycją zgodnie z dokumentacją projektową.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne".

Materiały

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  prac  są:  pustaki  ceramiczne,  cegła  pełna  na  zaprawie
cementowo- wapiennej, elementy drewniane konstrukcyjne.

Sprzęt 

 Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  rozbiórkowe  wykonać  przy  użyciu
dowolnego typu sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.

Do podstawowego sprzęty należy zaliczyć:

- młotki, dłuta, pędzle, wyciągarki, dźwig, żuraw samochodowy, rusztowania

Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami  BHP.  Należy  je  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć

- liny i zblocza

- dźwigi i wyciągarki

- żurawie samochodowe

Wykonanie robót
1. Roboty na wysokości należy wykonywać z rusztowań ramowych lub zwyżek a pracownicy muszą 

posiadać zabezpieczenia chroniące przed upadkiem oraz zostać przeszkoleni do prac na 
wysokościach

2. Wykonywanie robót z drabin przystawnych jest dopuszczalne tylko wewnątrz budynku
3. Transport wszelkich elementów odbywać się musi za pomocą dźwigu lub bloczków
4. Przy wymianie deskowania należy prowadzić selekcję materiału nadającego się do ponownego 

użycia
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Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót. 

Obmiar robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Jednostka obmiaru ściany m².

SST 05.00. ROBOTY MUROWE

CPV  45262500-6   Roboty murarskie

CPV  45410000-4   Tynkowanie

Zakres robót objęty specyfikacją

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  roboty  budowlane  związane  z  montażem  i  obróbką  nadproży
drzwiowych i prace tynkarskie.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne".

Materiały

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  prac  są:  pustaki  ceramiczne,  cegła  pełna  na  zaprawie
cementowo- wapiennej, deski i elementy drewniane konstrukcyjne.

Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.

Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć

- liny i zblocza

- rynny do gruzu

- dźwigi i wyciągarki

- żurawie samochodowe

Rynny  do  gruzu  należy  wykonać  jako drewniane  obudowane  lub  systemowe  odcinkowe.  Niezależnie  o
rodzaju  zastosowanych  rynien  powinny  być  one  stabilne,  odporne  na  uderzenia  i  wstrząsy,  oraz
minimalizować pylenie i hałas towarzyszący transportowi. 

Wykonanie robót
Roboty murarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie
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co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.
Wykonywanie murarskich i tynkarskich robót z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie  po  świeżo  wykonanych  murach,  przesklepieniach,  płytach,  stropach,  przekryciach  otworów  i
niestabilnych  deskowaniach  oraz  wychylanie  się  poza  krawędzie  konstrukcji  bez  dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. 
Wykonywanie  robót  murarskich  i  tynkarskich  w  wykopach  jest  dozwolone  wyłącznie  po  uprzednim
zabezpieczeniu ścian wykopów.
Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą,
szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót. Kontroli podlega ponadto sposób uprzątnięcia terenu.

Obmiar robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Jednostka obmiaru ściany m².

SST 06.00. WYKONYWANIE PODŁÓG I OKŁADZIN CERAMICZNYCH

CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Zakres robót objęty specyfikacją

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty budowlane związane wykonywaniem podłóg ceramicznych.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne".

Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac są: płytki  gresowe zgodnie z dokumentacją projektową,
klej do płytek, fuga.

Podłoża i podkłady pod posadzki
Warstwy  podłoży  i  podkładów pod  posadzki  muszą  być  zgodne  co  do  rodzaju  i  grubości  z  Projektem.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. Izolacje te muszą
być  wykonane  w sposób  szczelny,  ciągły  oraz  przy  użyciu  technologii  odpowiedniej  do  zastosowanych
materiałów. Podkład podłogowy powinien być odpowiednio równy, poziomy lub z odpowiednim spadkiem.
Dopuszczalne  nierówności  podkładów przy  pomiarze  łatą  dwumetrową  nie  powinny  przekraczać  5  mm.
Odchylenie podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na całej długości lub
szerokości pomieszczenia - 5 mm. 

Układanie płytek
Należy stosować płytki  zgodnie z Projektem. Zastosowane płytki  muszą mieć parametry odpowiednie do
warunków ich eksploatacji - w zakresie nasiąkliwości i ścieralności (zgodnie z PN EN 87).
Każdorazowo, dla każdej posadzki Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora
Nadzoru) próbki płytek oraz cokolików wraz z dokumentami potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający
(Inspektor Nadzoru)  potwierdza  w formie pisemnej  akceptację dla wybranych płytek,  cokolików,  zaprawy
spoinującej oraz listew wykańczających.
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Do mocowania (klejenia)  płytek  Wykonawca użyje  dopuszczonych do obrotu w budownictwie  materiałów
zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Należy  używać  kompletnego  systemu  (zaprawy  wyrównujące,  kleje,
emulsje gruntujące, materiały pielęgnacyjno -wykończeniowe) danego producenta. Należy zwrócić uwagę na
miejsce układania posadzek i wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację nawierzchni.
Płytki  można układać na odpowiednio przygotowane podłoże.  Przed układaniem płytek  należy sprawdzić
nośność podłoża oraz dokładnie oczyścić go z kurzu,  brudu, wszelkich zanieczyszczeń i  luźnych, słabo
trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru.
Dla   każdego   rodzaju   układanej   nawierzchni   należy   uzgodnić   z   Zamawiającym (Inspektorem
Nadzoru):
rodzaj  płytek,  rozmiar  pojedynczej  płytki,  kolorystykę  i  wzór  płytek  grubość  spoiny,  kolorystykę  zaprawy
spoinującej,  rodzaj  listew  wykańczających  sposób układania  płytek,  ewentualne  wzory  i  miejsca  użycia
dekorów, miejsce będące początkiem układania płytek.
Prace okładzinowe można wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.

Fugowanie i użytkowanie okładzin może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. Pełną wytrzymałość
okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach

Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót. Kontroli podlega ponadto sposób uprzątnięcia terenu.

Obmiar robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Jednostka obmiaru ściany m².

SST 07.00. ROBOTY MALARSKIE 

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

Ogólne wytyczne dotyczące robót
W ramach robót przewiduje się malowanie ścian i sufitów pomieszczeń objętych zakresem opracowania.

Wymagania materiałowe.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części  ogólnej
specyfikacji technicznej. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producentów  i  dostawców  dotyczących  transportu  i  przechowywania  materiałów.  Rodzaje  materiałów  -
zgodne z projektem architektonicznym. Dla rozwiązań systemowych należy stosować materiały pomocnicze i
uzupełniające zgodne z systemem producenta.

Prace malarskie.
Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka  powinna być zgodne z Projektem.
Prace malarskie można wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże musi być przygotowane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby.  Wszelkie  nierówności  i  ubytki  podłoża  należy  wyszpachlować.
Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. W przypadku
betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam
oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb
emulsyjnych nie może być większa niż 4%.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza i nie wyższej
niż 22 stopnie C.
Przed przystąpieniem do malowania należy zamocować i wbudować wszelkie elementy przeznaczone do
malowania.
Na  wszystkich  rodzajach  podłoży  farbę  można  nanosić  przy  pomocy  pędzla,  wałka  lub  urządzenia
natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). Można do tego celu
użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej.
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Powłoki malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna warstwa farby
powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej wyschnięciu.
Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich wykonania.
W trakcie odbioru ocenia się:
wygląd zewnętrzny - powłoka powinna być jednolita, bez plam, smug, zacieków i pęcherzy połysk 
- farby emulsyjne nie dają połysku w świetle odbitym, odporność na ścieranie - po tarciu miękką szmatką nie
pozostają na niej ślady farby, odporność na zmywanie - po kilkakrotnym potarciu mokrą miękką szmatką nie
pozostają na szmatce ślady farby, a na samej farbie nie powstają smugi, plamy i zmiany w barwie i połysku. 

Odbiór robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:
W trakcie odbioru ocenia się:
- zastosowanie materiałów spełniających parametry określone w dokumentacji
- dotrzymanie rygoru technologicznego wykonania robót wg wymogów producentów
- wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania( powłoka powinna być jednolita, bez plam, smug, zacieków i
pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być wyczyszczone, i umyte)
- zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

SST 08.00. TERMOMODERNIZACJA

CPV - 45443000-4  Roboty elewacyjne

Zakres robót objęty specyfikacją

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są roboty budowlane związane z ocieplenie budynku i  wykończeniem
elewacji.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymagania ogólne".

Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac są: płyty styropianowe, listwy startowe, klej do styropianu,
siatka z włókna szklanego,   folia  kubełkowa,  wyprawa  tynkarska silikatowa barwiona w masie,  wyprawa
żywicznego tynku mozaikowegoi inne zgodnie z technologią producenta systemu ociepleń..

Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.

Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z
przepisami BHP. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć

- liny i zblocza

- rynny do gruzu

- dźwigi i wyciągarki

− żurawie samochodowe
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Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic drzwiowych i okiennych.

Podłoże pod tynk musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń.
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na podłożu
z kleju szpachlowego zatartego na gładko.
Warstwy ocieplenia z wykonywać zgodnie ze specyfikacją producenta systemu ociepleń.
Dobrze  związane  suche  podłoże  pokryć  obficie  płynem  gruntującym,  przynajmniej  na  12  godzin  przed
rozpoczęciem  prac  tynkarskich.  Podłoża  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom  producenta  tynków
mineralnych.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność względna
powietrza nie może być zbyt wysoka.
Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż
do  pełnego  związania  tynku.  Czas  wiązania  w  przypadku  wysokiej  wilgotności  powietrza  i/lub  niskiej
temperatury może się znacznie przedłużyć.
Przed użyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości kilku
wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy.
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi.
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku.
Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o
innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynków stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.
Listwy  systemowe  -  profile  narożne,  startowe  montować  zgodnie  z  instrukcją  producenta  tynków
systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały.

Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności wykonanych robót i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Kontroli podlega ponadto sposób
uprzątnięcia terenu.

Obmiar robót

Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to:

Jednostka obmiaru ściany m².

18


