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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach zadania pt. ,Rozbudowa Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcgcych w Zorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

- rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie



wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robodt - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.



- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajagcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgacym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,



b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.



2. MATERIALY
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Jezeli umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetfniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami
budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerdstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robét

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okre$lona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca. Ptaci sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR
ROBOT” chyba, ze umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



Il. SST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach przygotowania terenu pod budowe obiektu w ramach zadania

pt. ,Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Zorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujacych prac:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty i Sciany fundamentowe,
- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych,

- zabezpieczenie wykopdw na czas robdt,

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopoéw,

- roboty ziemne,

- wywo0z nadmiaru ziemi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN) i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia
0zhaczajy:

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzagdzen instalacji podziemnych lub
dla fundamentéw oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypdéw lub wywieziona na sktadowisko,

Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza placem
budowy,

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebier do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢
do 50 m,




Stopien zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

Io =(emax'E)/(emax‘emin)
gdzie:
e - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,
emax - Wskaznik porowatosci gruntu luzno usypanego,
emin - Wskaznik porowatosci gruntu maksymalnie zageszczonego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Miejsce wywozu materiatéw /gruntéw/, nie nadajacych sie do wykorzystania Wykonawca
uzgodni z zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca prac ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych.

Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach spoistych prace nalezy wykonywac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie i tym samym zapobiec pogorszeniu sie ich
parametréow wytrzymatosciowych. W trakcie prowadzenia prac ziemnych wykonawca
zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo wodnych oraz istniejacych
obiektéw na otaczajagcym terenie. Dodatkowo nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury
gruntow zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Na okres zimowy — wykop fundamentowy bezwzglednie zabezpieczyé z uwagi na ryzyko
przemarzania gruntow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wykopy

Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystepujg. Podczas wykonywania wykopdéw
Wykonawca pozyska materiat ziemny do ewentualnego wykorzystania w pozniejszych
etapach inwestycji pod warunkiem spetnienia przez pozyskany materiat warunkow
normowych.

Materiatami wystepujgcymi w robotach ziemnych sa:

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odkfadu,

- humus.

Grunty

Uzyskane przy wykonywaniu wykopow grunty powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych zostaty za zgoda Inspektora
Nadzoru wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac



objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie i przechowywanie

Grunt nalezy przechowywac¢ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajacych na dezorganizacje
i utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu
zapewniajac bezpieczenstwo przed zasypaniem pracownikow.

Pod ptyta fundamentowag nalezy wymieni¢ warstwe gruntu niebudowlanego. Nasyp
niebudowlany nalezy zastgpi¢ gruntem niespoistym (niewysadzinowym) zgodnie z EC-7.

Do zasypywania wykopdw nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopdw oraz zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyfadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie miejsca robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z:
- dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzagdzen podziemnych
i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie,
- dokumentacja geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.



Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.2. Wykonanie robét ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wfasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw robdot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.2. Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany w bezpiecznej, okreslonej przez Wykonawce

i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru odlegtosci od krawedzi klina odtamu. Podczas

trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

a) bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.; w przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badZ niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje,

b) w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego
gruntu,

c) nalezy bezwarunkowo odspajac¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia,

d) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

e) nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,



f) jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

5.2.3. Zakres robét przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym,

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robaét,

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu,

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej, bruku z niezbednych powierzchni terenu w
miejscu przewidzianych wykopdw i nasypOw oraz jej zmagazynowanie,

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie $ciekdw,

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.2.4. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuniecie
wszelkich uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikédw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét.

6.1. Doktadnosc¢ robot

- Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

- Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%.

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdéw

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzajistan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.



6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m?],

- wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych [m?3],

- zasypanie wykopdéw [m3],

- zageszczenie nasypow [m?],

- wywdz ziemi na sktadowisko [m3],

- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Ptaci
sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnosc¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- Ustawe o odpadach —Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

- Ustawe z dnia 3.02.1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 poz. 78 z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawe z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo
wodne.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139.



PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podfoza
gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych .

PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



lll. SST-2 ROBOTY BUDOWLANE

SST-2.1 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie konstrukcji
Kod CPV 45262310-7- Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. ,,Rozbudowa Zespotu Szkét
Ogdlnoksztatcgcych w Zorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres robdt objetych niniejszg SST wchodzi wykonanie:
- warstwy betonu podktadowego i fundamentéw (tawy fundamentowe;j L1),
- stupdéw S1-S3,
- belek zelbetowych (podciggu P1, nadproza N1)
- ptyt stropowych zelbetowych i wiencow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 180 kg/m? wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.




1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przed wykonaniem robdt zelbetowych nalezy opracowac projekt technologii robét, w ktorym
nalezy m.in. opisa¢ rozwigzania dotyczace przerw technologicznych. Zaprojektowane
rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem Konstrukgji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykona¢ przerwy dylatacyjne szerokosci min. 3,0 cm pomiedzy wykonywang i istniejaca
konstrukcjg, zastosowac systemowe rozwigzania zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w czesci architektoniczne;.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

a) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm podanych w pkt. 10.

b) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znhaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysytki,

termin trwatosci cementu.

c) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

d) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania dla cementu pakowanego (workowanego) cementu mogg by¢
nastepujace:
- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokdéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem miejscem przechowywania beda magazyny specjalne np. zbiorniki
stalowe, zelbetowe lub betonowe, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach.



e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:2016-07, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosé z normami, cement nie moze
byc¢ uzyty do wykonania betonu.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaty sie. Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm.

2.3.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierad jg ze zbiornika posredniego.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
w Wytworni. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
Wymagana konsystencja mieszanki betonowej: S3.

Stosunek w/c: 0,55.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg panstwowa tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Dostawa mieszanki betonowej na plac budowy moze odbywac sie tylko zgodnie ze
sporzgdzonym przez Wykonawce planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze
w obecnosci Inspektorowi Nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat
atest dostawy zawierajacy:

- kolejny numer dostawy danego dnia,

- nazwe wytwarni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamaoéwienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 206-1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,



- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru komplet atestdw z betonowania do zatwierdzenia.

2.3.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wymaga sie
stosowania nastepujacej stali zbrojeniowej:

- zbrojenie gtéwne: RB500W (AllI-N)

- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona: St3SX-b (A-l)

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.3.6. Beton

Wymaga sie aby beton charakteryzowaty nastepujgce parametry:
Klasa wytrzymatosci: C20/25(zgodnie z Projektem Wykonawczym)
Wodoszczelnosé: W8

Mrozoodpornosc¢: F150

2.3.7. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub/oraz
z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

2.3.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pomp do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie swiadectwa legalizacji.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zelbetowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12
i PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zelbetowe. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowal sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.5. Wymagania ogdlne wykonania robét betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206+A1:2016-12. Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie
betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor nadzoru, po otrzymaniu niezbednych
informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te bedg zawiera¢ w szczegdlnosci:

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- receptury laboratoryjne,

- rodzaje i ilosci uzytych dodatkdéw i domieszek,



- harmonogram dostaw betonu,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

- opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opaddéw
atmosferycznych,

- jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidfowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotew, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorg spada. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy; w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

5.7. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uzgodnionych z projektantem.

5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.



W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepfa w czasie, co najmniej 7 dni. Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony
beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie
osfoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.9. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co
najmniej 15 MPa. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio badana metoda nieniszczaca. Zasady
rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany lub stropodachu,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna spetniac
warunki: wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

5.11. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementédw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny umownej.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewnic¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.



- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowal potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

5.12. Wykonanie podbetonu (beton podktadowy gr. 10 cm)

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton bedzie rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu. Zageszczenie powinno odbywac sie za pomoca
zageszczarek ptytowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢é zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy roboét.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).
Pfatnosc¢ - zgodnie z zawartg umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



SST-2.2 Roboty murarskie i murowe

Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét dotyczacych wykonania $cian nosnych murowanych w ramach
zadania pt. ,Rozbudowa Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych w Zorach o dwie dodatkowe sale

lekcyjne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét murowych tzn:

- wykonanie scian murowych zewnetrznych dla dobudowywanego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji zamawiajacego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu wyrobdéw ceramicznych grupy |, pozwalajacych na
wykonanie muru o grubosci min. 250 mm, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne

Przewiduje sie stosowanie gotowych projektowanych zapraw zwyktych marki ,,M10” do scian
zewnetrznych. Stosowana zaprawa powinna by¢ wodo- i mrozoodporna.

3. SPRZET



Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty (wyroby ceramiczne) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma
lub opakowanych folig na paletach.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

- date produkgji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegdlnych pakietow (w Swiadectwie dostawy).

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy
worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace co najmniej dane jw. W czasie
transportu suchg mieszanke nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw
przechowywania materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidfowego
wigzania i grubosci spoin.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania
odpowiednich srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania
zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie
temperatur od 0°C do +5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienkospoinowych.
W temperaturze powyzej +5°C stosuje sie typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych
na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé
normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie
wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST -0 "Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST-0. Dostarczane na plac
budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. W przypadku,
gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury musza odpowiadac
wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.

- PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

- PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197: 2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.



SST-2.3 Wykonywanie drewnianych konstrukcji dachowych

Kod CPV 45261000-6 Wykonywanie konstrukgcji i pokry¢ dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji dachowej (wiezby) w ramach zadania pt. ,Rozbudowa

Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych w Zorach o dwie dodatkowe sale lekcyjne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad obiektem. Specyfikacja
obejmuje nastepujacy zakres robdt:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- i owadobéjczymi,

4) wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wg dokumentacji projektowej,

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg akceptacji zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Wiezba dachowa

Nalezy wykonac¢ wiezbe krokwiowg, jednospadkowg w spadku 10°. Elementy drewniane
wykonaé z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie o wymiarach 7,5x20 cm
w rozstawie co maks. 60 cm oparte na murtatach o wymiarach 14x14 cm kotwionych
w nadprozu oraz podciggu co maks. 1,0 m za pomocg kotew @16. Wszystkie elementy
konstrukcji wymaga sie zabezpieczy¢ przed grzybami i plesnig poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne



Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Drewno klasy C24
Nalezy stosowac drewno lite klasy C24. Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢

wymagania podane w PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza niz
20%. Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie
z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.3. taczniki i materiaty do ochrony drewna

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
$rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopodobnych przed korozjg
biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm, wymaganiami
ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéow
i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej zaleca sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze sSrodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka,
elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe
z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatéw

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposdb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciaggtosci frontu
robdét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywad
wozkéw widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzié¢ recznie przy zachowaniu niezbednych s$rodkéw bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami BHP. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocy sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru lub przysciennego wyciggu budowlanego.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatéw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronié
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementdédw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki
koncow elementoéw.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi:

t 1cm w osiach rozstawu krokwi.
Murtaty nalezy uktada¢ na podktadkach do drewna 50x50x5 mm i podktadzie izolujgcym
Z papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST -0 "Wymagania ogdlne".



6.2. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgji.
Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.
Ocena jakos$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonywana posrednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowacd:
- sprawdzenie wykonania potaczen,
- sprawdzenie wymiaréw poszczegdlnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzié za
pomocy pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowsa, przez stwierdzenie
ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do odbioru robot powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatéw,



- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukgji.

8.2. Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za witasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac
albo catos¢ robdt albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg byC¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:
- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowaq oraz dla maszyn sortujacych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych



SST-2.4 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w ramach
zadania pt. ,Dobudowa sal lekcyjnych do budynku ZSO w Zorach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dla:

- tawy fundamentowej — zabezpieczenie przez utozenie dwdch warstw lepiku na goraco,

- $ciany fundamentowej — zabezpieczenie scian poprzez emulsje bitumiczne w postaci masy

asfaltowo-kauczukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja akceptacji zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ST-0
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkdw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. lzolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normga
PN-69/B-10260.



2.4. I1zolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- papy asfaltowe zgrzewalne,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych normom, wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na konstrukcjach zelbetowych
i betonowych mogga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposdb, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych

Wykonanie robot powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
norma PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji.

Wykonawca robot izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych Ilub przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych.

5.3. Zakres wykonywania robot

5.3.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze,
resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, powierzchnie betonu nalezy przedmucha¢
sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny



odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich
aprobatach technicznych.

5.3.2. Wykonanie warstw izolacyjnych

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogodlne kontroli jakosci robdét podano w ST-0 "Wymagania ogodlne". Ocena
poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrola robdt obejmuje:

- stwierdzenie wfasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni,

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji i
jednorodnosci powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznhaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubosc te okresla
sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru) grubosc¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi lub niszczagcymi w sposéb zgodny
z aprobatg techniczng IBDiM,

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB.

- PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

SST-2.5 Termoizolacje

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem termoizolacji w ramach zadania
pt. ,Dobudowa sal lekcyjnych do budynku ZSO w Zorach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie termoizolacji dla:

- murowanych $cian zewnetrznych dobudowanych sal lekcyjnych

- dachu dobudowanych sal lekcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja akceptacji zamawiajgcego oraz
konstruktora i muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0
"Wymagania ogolne".

2.2. Wetna mineralna

Wetna mineralna hydrofobizowana, lamelowa przeznaczona do izolacji dachu
- gestos$é min. 90 kg/m3,

- }\max 0,04 W/m K,

- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 50,0 kPa,

- krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg < 0,3kg/m?,



- grubos¢ 1 cm.

2.3. Plyty styropianowe
Do termoizolacji scian stosowad ptyty styropianowe grubosci 20 cm.

2.4. Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie faczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane,
dostarczane lub zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,,Wymagania ogdlne”.

Prace izolacyjne nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowa¢ rusztowania dla prac na
wysokosciach. Sprzet powinien by¢é zgodny 2z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania przy wykonywaniu termoizolacji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem termoizolacji.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogodlne kontroli jakosci robdét podano w ST-0 "Wymagania ogodlne". Ocena
poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” (ST-0).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”(ST-0).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia dla przedmiotowego zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
3. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy i dokumenty zostaty wymienione w ST-0. Dodatkowo wyrdznia sie:

- WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10456:2002(U) Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania i badania.



